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第一部分  投标邀请
重庆对外建设（集团）有限公司就集中采购房建项目度安全生产责任保险保险服务进行招采，现邀请贵公司参与，并按本招采文件的规定提交报价文件。
1、 集中采购房建项目：集中采购房建项目度安全生产责任保险保险服务
2、 招采文件编号：2025-01-066
3、 工程建设地点：重庆东站一带一路交流服务中心（4#楼）施工、黔江区正阳组团ZY-A29-4/03地块项目（二期）、重庆轨道交通江北控制中心土建工程、重庆东站“一带一路”交流服务中心（8#楼）施工。
4、 投标人资质要求：
（1）投标人信用中国无严重失信记录
（2）投标人必须是在中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人企业，具有独立法人资格和独立签署合同的权利；
（3）本项目只接受保险机构总公司或经总公司唯一授权的分支机构投标，如投标人为分支机构，则应按招标文件格式提交总公司对其的唯一授权书；
（4）投标人必须持有中国保险监督管理委员会颁发的《经营保险业务许可证》，确保具备合法经营保险业务的资格。
（5）中国保险行业协会公布的2025年第一季度综合偿付能力充足率不低于200%，提供截图。
（6）需提供确保本方案实施的领导小组及相关团队信息及资质证明。
（7）需提供保险理赔服务方案，应包含简化理赔流程承诺和理赔资料清单，主动理赔承诺，赔偿时效承诺，响应时效承诺，项目安全评估、安全教育培训、安全隐患排查频次等。
5、 招采文件发布、现场考察、答疑及开标时间：详见《投标人须知前附表》。
6、 公示时间及网址：详见《投标人须知前附表》。
7、 递交报价文件时间、地点：详见《投标人须知前附表》。
                           招采人：重庆对外建设（集团）有限公司
                                          招采联系人：商务管理部
                                            联系方式：023-81922302
第二部分   投标人须知前附表
	序号
	内    容
	说明与要求

	1
	工程名称
	集中采购房建项目度安全生产责任保险保险服务

	2
	工程地点
	工程建设地点

	3
	工程规模
	详见报价清单

	4
	投标性质
	资金来源：业主自筹

	5
	投标人要求
	（1）投标人信用中国无严重失信记录
（2）投标人必须是在中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人企业，具有独立法人资格和独立签署合同的权利；
（3）本项目只接受保险机构总公司或经总公司唯一授权的分支机构投标，如投标人为分支机构，则应按招标文件格式提交总公司对其的唯一授权书；
（4）投标人必须持有中国保险监督管理委员会颁发的《经营保险业务许可证》，确保具备合法经营保险业务的资格。
[bookmark: _GoBack]（5）中国保险行业协会公布的2025年第一季度综合偿付能力充足率不低于200%，提供截图。
（6）需提供确保本方案实施的领导小组及相关团队信息及资质证明。
（7）需提供保险理赔服务方案，应包含简化理赔流程承诺和理赔资料清单，主动理赔承诺，赔偿时效承诺，响应时效承诺，项目安全评估、安全教育培训、安全隐患排查频次等。

	6
	招采范围
	集中采购房建项目安全生产责任保险保险服务，范围涵盖我司 4个项目：重庆东站一带一路交流服务中心（4#楼）施工、黔江区正阳组团ZY-A29-4/03地块项目（二期）、重庆轨道交通江北控制中心土建工程、重庆东站“一带一路”交流服务中心（8#楼）施工。
被保险人为不记名投保，年龄在16-65周岁，在重庆对外建设（集团）有限公司项目施工现场从事管理和作业及进入施工现场的所有自然人，且含从业人员的人身伤亡、第三者的人身伤亡和财产损失，事故抢险救援、医疗救护、事故鉴定、法律诉讼等费用，其中从业人员及第三者的人身伤亡责任限额应不低于《安全生产责任保险实施办法》规定的标准。
从业人员责任部分:每人80万（死亡/伤残），每人8万（医疗赔偿）。                                     
免赔：医疗费用，全部免赔300元（含门诊）。
免安监赔付条件：残疾免3个，死亡免2个。
保险合同需明确每次事故每人保额、每人伤亡保额、每人医疗费用保额及免赔额，按工伤标准比例赔付。各级残疾程度对应的伤残赔偿比例为：一级100%，二级80%，三级70%，四级60%，五级50%，六级40%，七级30%，八级20%，九级10%，十级5%。伤残等级标准划分按照《劳动能力鉴定---职工工伤与职业病致残等级分级》的规定执行。


	7
	质量要求
	需符合 2025年3月29日应急管理部、财政部、金融监管总局、工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部、农业农村部联合印发修订的《安全生产责任保险实施办法》

	8
	服务期限
	截至项目竣工验收为止。

	9
	最高限价
	预估含税总限价 890,563.58 元。

	10
	报价范围及要求
	1.报价范围: 
集中采购房建项目安全生产责任保险保险服务，范围涵盖我司 4个项目：重庆东站一带一路交流服务中心（4#楼）施工、黔江区正阳组团ZY-A29-4/03地块项目（二期）、重庆轨道交通江北控制中心土建工程、重庆东站“一带一路”交流服务中心（8#楼）施工。
被保险人为不记名投保，年龄在16-65周岁，在重庆对外建设（集团）有限公司项目施工现场从事管理和作业及进入施工现场的所有自然人，且含从业人员的人身伤亡、第三者的人身伤亡和财产损失，事故抢险救援、医疗救护、事故鉴定、法律诉讼等费用，其中从业人员及第三者的人身伤亡责任限额应不低于《安全生产责任保险实施办法》规定的标准。
从业人员责任部分:每人80万（死亡/伤残），每人8万（医疗赔偿）。                                     
免赔：医疗费用，全部免赔300元（含门诊）。
免安监赔付条件：残疾免3个，死亡免2个。
保险合同需明确每次事故每人保额、每人伤亡保额、每人医疗费用保额及免赔额，按工伤标准比例赔付。各级残疾程度对应的伤残赔偿比例为：一级100%，二级80%，三级70%，四级60%，五级50%，六级40%，七级30%，八级20%，九级10%，十级5%。伤残等级标准划分按照《劳动能力鉴定---职工工伤与职业病致残等级分级》的规定执行。
2报价
投标报价单价、单项总价、总价均不得高于采购单位公布的最高限价且保留两位小数，且不得低于企业成本。
投标报价须知：投标人自行组织到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长投标将不获批准；

	11
	支付条款及方式
	乙方出具单个项目保单后，需在5个工作日内针对该项目向甲方开具符合国家税务规定的增值税专用发票（发票金额与保单载明保费一致）；甲方收到合规发票后15 个工作日内，将该项目保费一次性支付至乙方指定银行账户（乙方账户信息需提前书面告知甲方，账户变更需提前3个工作日通知）；

	12
	答疑/现场踏勘
	投标人可自行组织对工程现场及周围环境进行踏勘。如需现场答疑请在挂网后的第二天下午15:00之前联系龚老师 联系电话：023-81922302

	14
	报价文件提交截止时间
	2025年9月16日10:00

	15
	开标时间
	2025年9月16日10:00

	16
	报价文件的投递
	截止时间：2025年9月16日10:00，逾期到达不受理。
报价文件投递地址：重庆市渝北区童家院子轨道基地科技楼8001龚老师 023-81922302/15523026703
投标人若为法定代表人，需携带法定代表人资格证明书及本人身份证；若为授权委托人，则须携带授权书及本人身份证。报价文件请准备一式两份，并密封于同一文件袋内。未密封的报价文件，或递交人身份无法核实者，将不予受理。

	16
	评审方法及标准
	投标人在符合性评审合格的前提下，谈判后最低价法确定中选人

	17
	其他
	部分项目工程造价作为招采文件的附件发送，本次采购不提供任何施工合同。




第三部分  评审方法（符合性评审）
	符合性评审
	条款号
	评审因素
	评审标准

	
	1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人签字和加盖单位公章

	
	
	
	报价文件格式
	按报价文件格式的要求

	
	2
	资格评审标准
	投标人要求
	（1）投标人信用中国无严重失信记录
（2）投标人必须是在中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人企业，具有独立法人资格和独立签署合同的权利；
（3）本项目只接受保险机构总公司或经总公司唯一授权的分支机构投标，如投标人为分支机构，则应按招标文件格式提交总公司对其的唯一授权书；
（4）投标人必须持有中国保险监督管理委员会颁发的《经营保险业务许可证》，确保具备合法经营保险业务的资格。
（5）中国保险行业协会公布的2025年第一季度综合偿付能力充足率不低于200%，提供截图。
（6）需提供确保本方案实施的领导小组及相关团队信息及资质证明。
（7）需提供保险理赔服务方案，应包含简化理赔流程承诺和理赔资料清单，主动理赔承诺，赔偿时效承诺，响应时效承诺，项目安全评估、安全教育培训、安全隐患排查频次等。

	
	
	
	信用情况
	信用中国查询无严重失信记录

	
	
	
	拟派人员
	拟派人员必须具有相关合格资格证书

	
	3
	响应性评审标准
	投标报价 
	符合招采文件给出的范围及数量，且投标报价单价、单项总价、总价均不得高于采购单位公布的最高限价且保留两位小数，且不得低于企业成本。

	
	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	
	实质性要求
	符合招采文件中规定的其他实质性要求。

	
	若不满足以上任一评审标准，即为无效标书。

	
	
4
	评审标准
	投标报价
	有效投标报价最低者即为第一中选候选人




[bookmark: _Toc123786822][bookmark: _Toc71877701][bookmark: _Toc42923333]第四部分   投标人须知
一、说明
1.1工程名称、地点、规模等：见投标人须知前附表。
1.2质量要求：见投标人须知前附表
1.3工程技术要求
本工程技术要求详见设计图纸和设计说明书。依据设计施工图纸和技术文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行规范及标准规定的要求。
[bookmark: _Toc123786824][bookmark: _Toc71877703][bookmark: _Toc42923335]1.4工程施工图纸：详见该工程施工图纸。
1.5 工程标准图集清单：详见国家相关图集。
1.6总承包单位：重庆对外建设（集团）有限公司。
1.7 本招采文件有关条款由招采人负责解释。
2.招采人
2.1 招采人及联系方式见投标邀请。
[bookmark: _Toc123786826][bookmark: _Toc71877705][bookmark: _Toc42923337]3.合格的投标人
3.1 除“投标人须知前附表”及本文件另有规定，凡是有能力承担本项目保险服务的，符合并承认和履行本招采文件中的各项规定者为合格的投标人。
3.2 投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招采文件中的规定。
[bookmark: _Hlt42848260][bookmark: _Toc123786827][bookmark: _Toc42923338][bookmark: _Toc71877706]4.合格的服务商
4.1 投标人提供的所有资质证明应来自主管部门颁发的有效的证书。
[bookmark: _Hlt42848264][bookmark: _Toc123786828][bookmark: _Toc42923339][bookmark: _Toc71877707]5.投标费用
5.1 投标人在投标过程中的一切费用，不论中选与否，均由投标人自负。
[bookmark: _Toc123786829]6.答疑及现场踏勘
6.1 答疑目的是澄清、解答投标人提出的问题及组织投标人现场考察。
6.2 投标人代表可和《投标人须知前附表》中所示联系人接洽、咨询现场踏勘和答疑的相关问题。
6.3 投标人可能被邀请对施工现场及周围环境进行考察，以获取有关编制报价文件及签署合同所需的资料。投标人勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。
6.4 答疑包括投标人于答疑期间或之前提出的所有与投标有关的问题及其答复。
6.5 各投标人需招采人澄清的问题，应在答疑前以书面形式传真到招采人。
6.6 答疑所产生的对招采文件的修改，由招采人以补充通知提供给所有获得招采文件的投标人。
[bookmark: _Toc123786830][bookmark: _Toc42923340][bookmark: _Toc71877708]二、	招采文件
[bookmark: _Toc123786831][bookmark: _Toc71877709][bookmark: _Toc42923341]7.招采文件构成
7.1招采文件的内容如下：
第一部分 投标邀请
第二部分 投标人须知前附表
第三部分 评审方法
第四部分 投标人须知
第五部分 合同范本
7.2 投标人应认真阅读招采文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其它资料。如果投标人没有按照招采文件要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招采文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。
[bookmark: _Toc123786832][bookmark: _Toc71877710][bookmark: _Toc42923342]8.招采文件的澄清
8.1任何要求对招采文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招采人。招采人对其在“投标人须知前附表”中所述投标截止时间以前收到的对招采文件的澄清均以补充通知的方式答复所有获得招采文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。
[bookmark: _Toc71877711][bookmark: _Toc123786833][bookmark: _Toc42923343]9.招采文件的修改
9.1在投标截止时间前或所有投标人同意的时间之前，招采人都可以以补充方式修改招采文件。
[bookmark: _Toc71877712][bookmark: _Toc42923344][bookmark: _Toc123786834]三、	报价文件
[bookmark: _Toc71877713][bookmark: _Toc42923345][bookmark: _Toc123786835]10.投标的语言
10.1 投标人提交的报价文件以及投标人与招采人就有关投标的所有来往函电除招采人特殊要求外均应使用中文书写。
[bookmark: _Toc71877714][bookmark: _Toc42923346][bookmark: _Toc123786836]11.报价文件构成
11.1 投标人编写的报价文件应包括下列内容：
1）报价文件包括：
投标函
投标人资格资料
A、营业执照（复印件加盖公章）
B、相关文件（复印件加盖公章）
2）招采文件要求的其他资料；
[bookmark: _Toc123786837][bookmark: _Toc42923348][bookmark: _Toc71877716]12.投标书
12.1投标人应以招采文件指定的格式完整地填写招采文件中提供的投标表格。
[bookmark: _Toc123786838]13.投标报价及货币、结算：详见投标人须知前附表
13.1报价文件货币
本工程的报价文件应以人民币报价、结算。
[bookmark: _Toc71877717][bookmark: _Toc123786839][bookmark: _Toc42923349]14.证明投标人合格的文件
[bookmark: _Toc123786843][bookmark: _Toc71877721][bookmark: _Toc42923353]14.1投标人应提交证明其有资格参加投标的文件，并作为其报价文件的一部分。
14.2投标人提交的证明文件应是合法有效的。
15.报价文件的式样和签署
15.1报价文件在要求盖章签字的指定位置盖章或签字。
15.2 报价文件中任何行间插字、涂改和增删之处应由投标人加盖公章。
[bookmark: _Toc123786849][bookmark: _Toc71877727][bookmark: _Toc42923359]四、开标与评审
[bookmark: _Toc71877729][bookmark: _Toc42923361][bookmark: _Toc123786851]16.符合性评审
16.1评审工作小组对投标人的投标资格及报价文件进行符合性评审。经评审工作小组确认具有有效投标资格及有效报价文件的投标人不足3家时将重新组织招采。
16.2经评审组确认有下列情况之一的为无效报价文件：
1）报价文件中要求盖章签字的指定位置未签字或未加盖投标人公章；
2）报价文件不符合招采文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求； 
3）报价文件未按招采文件规定格式编制，重要内容或关键字迹模糊不清；
4）报价文件中存在招采人不能接受的其它条件或提供虚假文件；
5) 报价文件提交的资格资料名称、名字与资格审查申请书所提供的资格资料不符或与其他投标人串通投标的；
6) 两个以上的投标报价的。
16.3无效报价文件将被作为废标处理。
[bookmark: _Toc71877730][bookmark: _Toc123786852][bookmark: _Toc42923362]17.报价文件的澄清
17.1开标以后，招采人可要求投标人对其报价文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。
[bookmark: _Toc42923363][bookmark: _Toc71877731][bookmark: _Toc123786853]18.开标程序
18.1开标会议由招采工作小组主持： 
1)主持人宣布开标会议注意事项；
2)主持人宣布参加开标会议人员组成情况；
3)评审工作小组逐一对各投标人的《报价文件》进行符合性检查，并宣布检查结果；
4)评审工作小组逐项公布符合要求的各投标人的投标总报价和质量标准等；
5)评审工作小组按投标人须知前附表中确定的评审办法确定中选候选人排名顺序；
6)评审工作小组推荐中选候选单位、填写评审报告并签字。
[bookmark: _Toc123786854]19.评审一般规定
19.1评审组由集团公司招采部、国内工程部、安全管理部、总工办、财务部、风控部、法律事务部的相关人员参与组成，成员人数为五人及以上单数。
19.2评审工作小组须按投标人须知前附表中所述评审办法，公平、公正、择优确定中选人。
19.3在评审过程中，出现各类带有争议性或不明确性问题均由评审工作小组共同研究确定。若各评委意见不一致时，须经评审工作小组全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议。书面决议须经评审工作小组全体人员签名确认并对所有评委具有约束力。
19.4参加评审会议的人员应对评审全过程的一切相关资料及信息进行保密，不得向任何人员泄露（法律、法规另有规定的情形除外）。
19.5在报价文件的审查、澄清、评价、比较过程中，投标人对招采人或评审委员会施加任何影响的行为，都将导致被取消投标资格。
19.6开标后，报价文件概不退还。
[bookmark: _Toc123786855]20.详细评审办法
20.1评审工作小组成员将按照本须知规定，只对确定为实质上响应招采文件要求的投标进行评价和比较。
20.2评审工作小组成员按本项目“投标人须知前附表”中的《评审方法与标准》独立地对各投标人报价文件进行评审。
21.中选单位的确定
21.1 由招采工作领导小组确定中选单位。
[bookmark: _Toc42923368][bookmark: _Toc123786857][bookmark: _Toc71877735]六、中选及合同签订
[bookmark: _Toc123786859][bookmark: _Toc42923372][bookmark: _Toc71877740][bookmark: _Toc467236763][bookmark: _Toc480010731][bookmark: _Toc467987846][bookmark: _Toc480021076][bookmark: _Toc500861020][bookmark: _Toc479991605][bookmark: _Toc454701402][bookmark: _Toc458262635][bookmark: _Toc491658674][bookmark: _Toc32977091][bookmark: _Toc468157559][bookmark: _Toc468606052][bookmark: _Toc480020280]22.中选通知书
22.1中选人确定后，招采人向中选人发出中选通知书。
[bookmark: _Toc123786860][bookmark: _Toc71877741][bookmark: _Toc42923373]23.项目设计方案的优化
23.1中选结果确定后，中选人应当与招采人充分进行沟通协商，按招采文件要求进行项目设计。如为充分满足招采文件的要求而对中选方案提出的合理变更或优化设计，中选人须在不提高报价的基础上完全接受。
[bookmark: _Toc123786861]24.签订合同
24.1中选人应当在收到中选通知后30 日内与采购单位签署书面合同，若因中选人原因无故未按时签署合同的，取消中选资格。
24.2中选通知书、招采文件、中选人的报价文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据且为合同的组成部分。
24.3招采人和中选人若无法按中选通知书规定签订合同时，应协商解决。协商无效时应按相关法律法规解决。
第5部分 
  合同范本
[bookmark: _Toc467236768][bookmark: _Toc468606057][bookmark: _Toc468157564][bookmark: _Toc479991610][bookmark: _Toc6397150][bookmark: _Toc480020285][bookmark: _Toc480010736][bookmark: _Toc458262638][bookmark: _Toc6727971][bookmark: _Toc123786880][bookmark: _Toc454701405][bookmark: _Toc480021081][bookmark: _Toc65998015][bookmark: _Toc491658679][bookmark: _Toc467987851][bookmark: _Toc90779595][bookmark: _Toc500861026]
本次采购不指定合同范本，但中标人与采购人签订的最终合同必须完整包含以下核心条款：
服务范围与标准
集中采购房建项目安全生产责任保险保险服务，范围涵盖我司 4个项目：重庆东站一带一路交流服务中心（4#楼）施工、黔江区正阳组团ZY-A29-4/03地块项目（二期）、重庆轨道交通江北控制中心土建工程、重庆东站“一带一路”交流服务中心（8#楼）施工。
被保险人为不记名投保，年龄在16-65周岁，在重庆对外建设（集团）有限公司项目施工现场从事管理和作业及进入施工现场的所有自然人，且含从业人员的人身伤亡、第三者的人身伤亡和财产损失，事故抢险救援、医疗救护、事故鉴定、法律诉讼等费用，其中从业人员及第三者的人身伤亡责任限额应不低于《安全生产责任保险实施办法》规定的标准。
从业人员责任部分:每人80万（死亡/伤残），每人8万（医疗赔偿）。                                     
免赔：医疗费用，全部免赔300元（含门诊）。
免安监赔付条件：残疾免3个，死亡免2个。
保险合同需明确每次事故每人保额、每人伤亡保额、每人医疗费用保额及免赔额，按工伤标准比例赔付。各级残疾程度对应的伤残赔偿比例为：一级100%，二级80%，三级70%，四级60%，五级50%，六级40%，七级30%，八级20%，九级10%，十级5%。伤残等级标准划分按照《劳动能力鉴定---职工工伤与职业病致残等级分级》的规定执行。

合规条款
1、乙方承诺、保证并同意：
（1）已经收到并知晓重庆对外建设集团合规管理要求，同意遵守所有适用的法律、法规及行业行为准则以及重庆对外建设集团诚信合规管理办法，禁止欺诈、腐败、贿赂等不当行为。
（2）乙方自身、其关联方及其各自的权益所有人、董事、管理人员、雇员、代理人不会为了达成或履行本合同或以获取业务、保留业务或取得任何不正当的利益而直接或间接地给予、承诺或批准给予任何钱款、礼品或其他有价物给以下人员：
①政府的官员、员工和代表，以及代表政府行事的其他人员（或其他被授权行使公权力的人员）；
②国际组织的领导、官员和代表；
③政府机构候选人，政党领导、员工和代表，王室成员；
④国有或国家控股公司或实体的官员和员工；
⑤上述人员的近亲属或紧密关系人。 
（3）不存在任何针对乙方或其任何高管和员工的正在进行的刑事调查，也没有因与贿赂、腐败或违反商业法律有关的不当行为而在中国或其他国家受过民事或刑事执行措施。
（4）违反上述规定，甲方有权立即解除合同并追偿损失。


关于商业文书及诉讼、仲裁文书的送达
甲乙双方就履行本合同过程中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：
（1） 甲方确认其有效的送达地址为重庆市北部新区高新园星光大道80号，联系人：  ，联系电话：  
（2） 乙方确认其有效的送达地址为______________，联系人：______________联系电话：______________。
（3）双方确认的上述送达地址适用范围包括但不限于双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生诉讼（或仲裁）纠纷时人民法院或仲裁机构进行的相关文件和法律文书的送达。
（4）一方当事人按上述约定地址向对方送达的，视为对方签收；对方当事人拒收的，不影响送达的效力。
人民法院或仲裁机构依据双方上述送达地址进行送达时可直接邮寄送达，即使当事人未能收到法院或仲裁机构邮寄送达的文书，也应当视为送达。
（5）一方当事人的送达地址需要变更时应当履行通知义务，通过邮政EMS特快专递的方式按上述送达地址向对方进行书面通知。
若未按上述方式履行送达地址变更通知义务的，双方所确认的送达地址仍视为有效送达地址。履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。
（6）因一方当事人提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方、当事人或指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回执上记明情况之日视为送达之日。



第6部分  报价文件格式

重庆对外建设（集团）有限公司
集中采购房建项目
度安全生产责任保险保险服务

企业内部招采
报价文件

               招采编号：2025-01-066

               投标人：                  （盖公章）

               日  期：     年     月    日

目 录

附件1：投标函
附件2：法定代表人资格证明书
附件3：资格审查文件
附件4：投标报价表
附件5：投标申请人情况
附件6：赔付资料清单
附件7：确保本方案实施的领导小组及相关团队信息及资质证明
附件8：服务方案（项目安全评估、安全教育培训、安全隐患排查频次等）

[bookmark: _Toc123786881]

附件1                            投标函
致：重庆对外建设(集团)有限公司 （招采单位）：
我方已仔细研究了集中采购房建项目度安全生产责任保险保险服务招采文件的全部内容，愿意以含税总报价人民币 （大写）      元（¥     ）（不含税）的投标总报价参与投标，此报价包含招采范围内的所有工作内容及其相关费用。
我方同意以下内容：
1.本次投标所报内容完全按照招采文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。
2.投标人将按招采文件的规定履行全部合同责任和义务。
3.投标人已详细审查全部招采文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附表。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4.若有违反招采文件相关规定，投标人完全承担由己方责任造成的一切后果。
5.投标人同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6.投标人接受招采文件中提出的其他相关要求。
投标人名称：             （盖公章）
法定代表人：          （签字） 
开 户 行： 
户    名：            账   号： 
投标人地址：
投标人电话：            投标人传真：
日期：     年      月      日
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附件2                   法定代表人资格证明书

单位名称：                          
地址：                              

姓名：             性别：       年龄：        职务：        
身份证号码：                      ，系                    （投标人名称）的法定代表人，参加集中采购房建项目度安全生产责任保险保险服务招采（招采编号：2025-01-066）的投标活动，签署报价文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
附：法定代表人的身份证复印件（正反两面）







投标人：                              （盖公章）
[bookmark: _Toc123786884]日期：        年     月     日

法定代表人授权书
    本授权书声明：我             （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权             （单位名称）的杨             （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加重庆对外建设(集团)有限公司 （招采单位）组织的             （招采编号：             ）的投标活动。代理人在开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书自签署之日起生效，特此声明。
代理人无转移委托权。
特此委托。
附：委托代理人的身份证复印件： 






投标人：             （盖公章）
法定代表人：             （签字）
委托代理人：              （签字）
日期：          年           月           日
注：投标人法定代表人参加投标的无须提供该委托书
附件3                     资格审查合格条件
	项目内容
	合格条件
	投标人须提供的证明材料

	营业执照
	具有有效的营业执照
	工商行政主管部门颁发的有效的营业执照复印件并加盖公章

	资质证书
	经营保险业务许可证
	投标人必须持有中国保险监督管理委员会颁发的《经营保险业务许可证》复印件并加盖公章

	综合偿付能力充足率证明
	中国保险行业协会公布的2025年第一季度综合偿付能力充足率不低于200%
	截图并加盖公章



附件4       
	集中采购房建项目安全生产责任保险保险服务清单报价表

	序号
	项目类别
	项目名称
	实施范围
	工程造价（元）
	工期（天）
	限价比例
	限价金额（含税）
	报价比例
	报价金额（含税）
	备注

	1
	房建
	重庆东站一带一路交流服务中心（4#楼）施工
	包括但不限于重庆东站一带一路交流服务中心4#楼（包含裙楼及塔楼）施工设计文件范围内的，土石方工程、支护工程、基础工程、主体工程、外饰面工程、给排水工程、电气安装（变配电工程除外）、消防设施安装、暖通（空调设备除外）、弱电工程（仅限管线预留预埋）、基础照明、及施工范围内的其它附属工程的全部内容。具体以施工图及发包人提供的工程量清单及答疑补遗内容为准。
	 70,917,598.95 
	 639日历天 
	0.19%
	 897,364.63 
	
	
	

	
	
	黔江区正阳组团ZY-A29-4/03地块项目（二期）
	施工图示范围内的土石方工程、基础工程、主体工程、初装修工程、防水工程、节能保温工程、门窗栏杆工程、外墙漆、给排水工程、电气工程、智能化工程、消防设施安装工程、暖通工程、综合管网、生化池、灯饰工程、电梯及相关钢结构工程等工程内容【具体详见招标人提供的施工图纸和工程量清单】 。
	 166,859,447.54 
	 工期总日历天数689天 
	
	
	
	
	

	
	
	重庆轨道交通江北控制中心土建工程
	本次招标范围含生产及业务用房结构（含楼板开洞）、岩土工程、绿化景观工程（含道路）、土石方工程、人防工程、防雷接地工程、控保区标识标牌工程等附属工程。
	 101,156,602.58 
	 总工期420日历天 
	
	
	
	
	

	
	
	重庆东站“一带一路”交流服务中心（8#楼）施工
	整体实施 012 地块 8#楼主楼工程以及6#7#8#楼范围内的人防工程、室外工程、西侧通道工程、光伏工程、抗震支架、地下空间连接通道（一期）-南线、明月西路天桥与电梯工程（4#楼、8#楼范围内）的施工，以及8#楼车库与重庆建工以 H 轴-3450 为施工分界线，裙楼以H轴为施工分界线，包括但不限于室外工程、土石方、基础、车 库 、 裙 楼 、 塔 楼 的 土 建 和 安 装 工 程
	 133,363,526.93 
	 990日历天 
	
	
	
	
	

	合计
	 472,297,176.00 
	
	
	 897,364.63 
	
	
	


注：报价人不得超过最高费率限价，否则作无效报价。
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附件5
投标申请人情况
	申请人名称
	

	注册地址
	

	法定代表人
	
	联系电话
	

	营业执照号
	
	成立时间
	

	资质等级
	
	资质证书号
	

	开户银行
	
	基本账号
	

	注册资金
	
	邮政编码
	





投标单位：            （盖章）

法定代表人：             （签字）

日期：    年   月   日


附件6：赔付资料清单

附件7：确保本方案实施的领导小组及相关团队信息及资质证明

附件8：服务方案（应包含简化理赔流程承诺和理赔资料清单，主动理赔承诺，赔偿时效承诺，响应时效承诺，项目安全评估、安全教育培训、安全隐患排查频次等）


竞争性谈判文件附件

	重庆东站一带一路交流服务中心（4#楼）施工工程造价

	
	序号
	名称
	金额
	分部分项
	措施项目
	其他项目
	规费
	税金
	占造价比例(%)
	备注

	
	
	
	
	分部分项工程费
	措施项目费
	安全文明施工费
	其他项目费
	
	
	
	

	1
	1
	室外工程
	4743776.78
	4418007.58
	112613.89
	66308.59
	0
	39880.22
	173275.09
	6.69
	

	2
	1.1
	土石方工程（全费用综合单价）
	2531640.94
	2531640.94
	0
	0
	0
	
	
	53.37
	

	3
	1.2
	白蚁防治工程（全费用综合单价）
	5138.61
	5138.61
	0
	0
	0
	
	
	0.11
	

	4
	1.3
	BIM技术应用（全费用综合单价）
	314723.27
	314723.27
	0
	0
	0
	
	
	6.63
	

	5
	1.4
	防护工程
	1892273.96
	1566504.76
	112613.89
	66308.59
	0
	39880.22
	173275.09
	39.89
	

	6
	2
	车库工程
	10026230.16
	8063659.99
	808732.24
	386181.72
	58696.35
	188199.12
	906942.46
	14.14
	

	7
	2.1
	基础工程
	1231432.18
	1043535.53
	59470.58
	49422.48
	0
	15664.11
	112761.96
	12.28
	

	8
	2.2
	土建工程
	5513623.85
	4288237.71
	596535.22
	236507.9
	0
	123969.67
	504881.25
	54.99
	

	9
	2.3
	门窗工程（全费用综合单价）
	121842.47
	121842.47
	0
	0
	0
	
	
	1.22
	

	10
	2.4
	电气工程
	1521500.7
	1304157.61
	60888.79
	37689
	0
	17130.84
	139323.46
	15.18
	

	11
	2.5
	消防电气工程
	257528.44
	201456.44
	24091.64
	15775.94
	0
	8398.54
	23581.82
	2.57
	

	12
	2.6
	给排水工程
	139834.75
	115451.35
	9268.12
	6687.67
	0
	2310.64
	12804.64
	1.39
	

	13
	2.7
	消防水工程
	320256.89
	247490.85
	31655.68
	20041.73
	0
	11784.52
	29325.84
	3.19
	

	14
	2.8
	气体灭火工程
	64596.58
	57802.21
	755.72
	626.91
	0
	123.56
	5915.09
	0.64
	

	15
	2.9
	暖通工程
	758260.53
	660499.8
	20226.76
	14190.65
	0
	8100.23
	69433.74
	7.56
	

	16
	2.1
	智能化工程
	97353.77
	23186.02
	5839.73
	5239.44
	58696.35
	717.01
	8914.66
	0.97
	

	17
	3
	塔楼（1层及以上）
	56147592.01
	39146354.92
	4982260.22
	1856494.07
	7083755.21
	896882.8
	4038338.86
	79.17
	

	18
	3.1
	土建工程
	36873492.5
	21696980.82
	4486084.92
	1534021.87
	6577383.75
	736545.88
	3376497.13
	65.67
	

	19
	3.2
	幕墙工程（全费用综合单价）
	11207920.18
	11207920.18
	0
	0
	0
	
	
	19.96
	

	20
	3.3
	门窗工程（全费用综合单价）
	838447.49
	838447.49
	0
	0
	0
	
	
	1.49
	

	21
	3.4
	电气工程
	2630624.98
	2213673.05
	132255.53
	81010.68
	0
	43810.69
	240885.71
	4.69
	

	22
	3.5
	消防电气工程
	1077924.56
	844305.64
	104663.46
	70916.72
	0
	30250.16
	98705.3
	1.92
	

	23
	3.6
	给排水工程
	365151.22
	297647.9
	27943.21
	20439.54
	0
	6123.29
	33436.82
	0.65
	

	24
	3.7
	消防水工程
	1323172.83
	1005546.16
	144494.77
	87194.21
	0
	51969.27
	121162.63
	2.36
	

	25
	3.8
	暖通工程
	1097846.94
	916358.85
	56652.71
	35991.94
	0
	24305.79
	100529.59
	1.96
	

	26
	3.9
	智能化工程
	733011.31
	125474.83
	30165.62
	26919.11
	506371.46
	3877.72
	67121.68
	1.31
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	合计
	70917598.95
	51628022.49
	5903606.35
	2308984.38
	7142451.56
	1124962.14
	5118556.41
	
	70917598.95




	黔江区正阳组团ZY-A29-4/03地块项目（二期）工程造价

	
	序号
	名称
	金额
	分部分项
	措施项目
	其他项目
	规费
	税金
	占造价比例(%)
	工程规模 
(m2或m)
	单位造价 
(元/m2或元/m)

	
	
	
	
	分部分项工程费
	措施项目费
	安全文明施工费
	其他项目费
	
	
	
	
	

	1
	1
	黔江区正阳组团ZY-A29-4／03地块项目（二期）-土建
	91781889.07
	64974524.93
	15770102.73
	3081029.7
	1151600
	1617775.11
	8267886.3
	82.88
	43350.66
	2117.2

	2
	1.1
	土建工程-基础工程
	13885320.43
	11579143.16
	927873.48
	399163.91
	0
	127487.84
	1250815.95
	15.13
	43350.66
	320.3

	3
	1.1.1
	基础工程
	9289082.8
	7481973.82
	842842.98
	314133.41
	0
	127487.84
	836778.16
	66.9
	43350.66
	214.28

	4
	1.1.2
	全费用工程
	2514394.63
	2202862.7
	85030.5
	85030.5
	0
	0
	226501.43
	18.11
	43350.66
	58

	5
	1.1.3
	平基土石方工程-全费用
	2081843
	1894306.64
	0
	0
	0
	0
	187536.36
	14.99
	69338.96
	30.02

	6
	1.2
	土建工程-1#、7#楼
	14032941.23
	9468363.22
	3031175.77
	484951.35
	0
	269288.34
	1264113.9
	15.29
	8055.36
	1742.06

	7
	1.2.1
	主体工程-1# 7#楼
	7962506.96
	4309135.87
	2753005.72
	279664.54
	0
	183087.68
	717277.69
	56.74
	8055.36
	988.47

	8
	1.2.2
	建筑工程-1# 7#楼
	2812985.17
	2305374.16
	168011.32
	95128.08
	0
	86200.66
	253399.03
	20.05
	8055.36
	349.21

	9
	1.2.3
	全费用工程-1# 7#楼
	3257449.1
	2853853.19
	110158.73
	110158.73
	0
	0
	293437.18
	23.21
	8055.36
	404.38

	10
	1.3
	土建工程-9# 13#楼
	23120211.22
	16042048.19
	4539982.46
	797854.49
	0
	455468.18
	2082712.39
	25.19
	13318.72
	1735.92

	11
	1.3.1
	主体工程-9# 13#楼
	12737774.68
	7189468.27
	4086876.54
	446746.61
	0
	313987.02
	1147442.85
	55.09
	13318.72
	956.38

	12
	1.3.2
	建筑工程-9# 13#楼
	4711142.9
	3883956.03
	261317.04
	159319
	0
	141481.16
	424388.67
	20.38
	13318.72
	353.72

	13
	1.3.3
	全费用工程-9# 13#楼
	5671293.64
	4968623.89
	191788.88
	191788.88
	0
	0
	510880.87
	24.53
	13318.72
	425.81

	14
	1.4
	土建工程-6#
	7687881.4
	5321312.68
	1520009.12
	262312.32
	0
	154020.68
	692538.92
	8.38
	4414.31
	1741.58

	15
	1.4.1
	主体工程-6#楼
	4110101.88
	2279061.87
	1359022.36
	138993.3
	0
	101771.89
	370245.76
	53.46
	4414.31
	931.09

	16
	1.4.2
	建筑工程-6#楼
	1721165.85
	1417997.94
	95873.24
	58205.5
	0
	52248.79
	155045.88
	22.39
	4414.31
	389.91

	17
	1.4.3
	全费用工程-6#楼
	1856613.67
	1624252.87
	65113.52
	65113.52
	0
	0
	167247.28
	24.15
	4414.31
	420.59

	18
	1.5
	土建工程-8#楼
	9123442.46
	6495357.44
	1626742.39
	308531.87
	0
	179485.66
	821856.97
	9.94
	5346.83
	1706.33

	19
	1.5.1
	主体工程-8#楼
	4861539.77
	2867680.39
	1438135.36
	164405.04
	0
	117787.31
	437936.71
	53.29
	5346.83
	909.24

	20
	1.5.2
	建筑工程-8#楼
	2026600.97
	1669327.82
	113014.75
	68534.55
	0
	61698.35
	182560.05
	22.21
	5346.83
	379.03

	21
	1.5.3
	全费用工程-8#楼
	2235301.72
	1958349.23
	75592.28
	75592.28
	0
	0
	201360.21
	24.5
	5346.83
	418.06

	22
	1.6
	土建工程-S1 商业
	2986151.96
	1651702.5
	373256.82
	102318.68
	651600
	40594.41
	268998.23
	3.25
	1277.1
	2338.23

	23
	1.6.1
	主体工程
	1808985.1
	648562.54
	321644.24
	62509.82
	651600
	24221.51
	162956.81
	60.58
	1277.1
	1416.48

	24
	1.6.2
	建筑工程
	764091.33
	641244.26
	37643.37
	25839.65
	0
	16372.9
	68830.8
	25.59
	1277.1
	598.3

	25
	1.6.3
	全费用工程
	413075.53
	361895.7
	13969.21
	13969.21
	0
	0
	37210.62
	13.83
	1277.1
	323.45

	26
	1.7
	土建工程-车库
	20945940.37
	14416597.74
	3751062.69
	725897.08
	500000
	391430
	1886849.94
	22.82
	10938.34
	1914.91

	27
	1.7.1
	主体工程
	13934773.58
	8496398.11
	3420842.03
	488797.06
	500000
	262262.66
	1255270.78
	66.53
	10938.34
	1273.94

	28
	1.7.2
	建筑工程
	6186607.32
	5197802.56
	302336.13
	209215.49
	0
	129167.34
	557301.29
	29.54
	10938.34
	565.59

	29
	1.7.3
	全费用工程
	824559.47
	722397.07
	27884.53
	27884.53
	0
	0
	74277.87
	3.94
	10938.34
	75.38

	30
	2
	黔江区正阳组团ZY-A29-4／03地块项目（二期）-安装
	18961878.76
	15801274.86
	1226631.86
	600953.01
	0
	613638.43
	1708122.01
	17.12
	43350.66
	437.41

	31
	2.1
	安装工程-车库及商业
	7348411.59
	5983135.01
	483178.32
	247150.59
	0
	220139.44
	661958.82
	38.75
	12215.44
	601.57

	32
	2.1.1
	车库及商业充电桩工程
	220901.97
	187233.04
	9838
	4398.4
	0
	3931.67
	19899.26
	3.01
	12215.44
	18.08

	33
	2.1.2
	车库及商业配电房工程
	195406.7
	153186.09
	17075.75
	9390.98
	0
	7542.25
	17602.61
	2.66
	12215.44
	16

	34
	2.1.3
	车库及商业抗震支架工程
	232203.72
	180182.37
	21464.16
	10783.69
	0
	9639.84
	20917.35
	3.16
	12215.44
	19.01

	35
	2.1.4
	车库及商业电气工程
	2772777.51
	2378142.16
	102530.51
	47355.03
	0
	42327.8
	249777.04
	37.73
	12215.44
	226.99

	36
	2.1.5
	车库及商业给排水工程
	649439.19
	508482.53
	56139.34
	29434.15
	0
	26314.61
	58502.71
	8.84
	12215.44
	53.17

	37
	2.1.6
	车库及商业通风防排烟工程
	992473.62
	789424.33
	76026.34
	42078.16
	0
	37619.05
	89403.9
	13.51
	12215.44
	81.25

	38
	2.1.7
	车库及商业消防电工程
	802793.57
	612492.42
	80403.87
	41980.74
	0
	37580.11
	72317.17
	10.92
	12215.44
	65.72

	39
	2.1.8
	车库及商业消防水工程
	1482415.31
	1173992.07
	119700.35
	61729.44
	0
	55184.11
	133538.78
	20.17
	12215.44
	121.36

	40
	2.2
	安装工程-室外工程
	1103084.94
	927294.69
	50799.5
	28139.69
	0
	25622.77
	99367.98
	5.82
	43350.66
	25.45

	41
	2.2.1
	室外强弱电管网工程
	207788.16
	166950.94
	15048.64
	7861.81
	0
	7070.63
	18717.95
	18.84
	43350.66
	4.79

	42
	2.2.2
	室外消防水管网工程
	17139.83
	13805.92
	1164.95
	698.6
	0
	624.97
	1543.99
	1.55
	43350.66
	0.4

	43
	2.2.3
	室外给排水管网工程
	878156.95
	746537.83
	34585.91
	19579.28
	0
	17927.17
	79106.04
	79.61
	43350.66
	20.26

	44
	2.3
	安装工程-1#
	680617.34
	510715.51
	77228.42
	35123.97
	0
	31362.11
	61311.3
	3.59
	4027.68
	168.98

	45
	2.3.1
	电气工程
	388876.12
	294790.47
	42632.2
	18372.5
	0
	16422.75
	35030.7
	57.14
	4027.68
	96.55

	46
	2.3.2
	给排水工程
	222718.56
	164391.29
	26487.05
	13218.71
	0
	11777.31
	20062.91
	32.72
	4027.68
	55.3

	47
	2.3.3
	消防电工程
	27818.46
	19516.65
	4108.9
	1882.92
	0
	1686.97
	2505.94
	4.09
	4027.68
	6.91

	48
	2.3.4
	消防水工程
	41204.2
	32017.1
	4000.27
	1649.84
	0
	1475.08
	3711.75
	6.05
	4027.68
	10.23

	49
	2.4
	安装工程-7#
	675233.03
	510715.51
	72329.15
	35123.97
	0
	31362.11
	60826.26
	3.56
	4027.68
	167.65

	50
	2.4.1
	电气工程
	385982.98
	294790.47
	39999.68
	18372.5
	0
	16422.75
	34770.08
	57.16
	4027.68
	95.83

	51
	2.4.2
	给排水工程
	221659.06
	164391.29
	25523
	13218.71
	0
	11777.31
	19967.46
	32.83
	4027.68
	55.03

	52
	2.4.3
	消防电工程
	27273.92
	19516.65
	3613.42
	1882.92
	0
	1686.97
	2456.88
	4.04
	4027.68
	6.77

	53
	2.4.4
	消防水工程
	40317.07
	32017.1
	3193.05
	1649.84
	0
	1475.08
	3631.84
	5.97
	4027.68
	10.01

	54
	2.5
	安装工程-9#
	960216.43
	729247.15
	101005.48
	49003.05
	0
	43465.67
	86498.13
	5.06
	6659.36
	144.19

	55
	2.5.1
	电气工程
	591301.04
	452011.93
	60987.1
	28008.91
	0
	25036.49
	53265.52
	61.58
	6659.36
	88.79

	56
	2.5.2
	给排水工程
	272799.13
	204228.61
	30151.3
	15872.62
	0
	13844.96
	24574.26
	28.41
	6659.36
	40.96

	57
	2.5.3
	消防电工程
	40815.24
	29258.47
	5372.03
	2799.26
	0
	2508.02
	3676.72
	4.25
	6659.36
	6.13

	58
	2.5.4
	消防水工程
	55301.02
	43748.14
	4495.05
	2322.26
	0
	2076.2
	4981.63
	5.76
	6659.36
	8.3

	59
	2.6
	安装工程-13#
	960216.43
	729247.15
	101005.48
	49003.05
	0
	43465.67
	86498.13
	5.06
	6659.36
	144.19

	60
	2.6.1
	电气工程
	591301.04
	452011.93
	60987.1
	28008.91
	0
	25036.49
	53265.52
	61.58
	6659.36
	88.79

	61
	2.6.2
	给排水工程
	272799.13
	204228.61
	30151.3
	15872.62
	0
	13844.96
	24574.26
	28.41
	6659.36
	40.96

	62
	2.6.3
	消防电工程
	40815.24
	29258.47
	5372.03
	2799.26
	0
	2508.02
	3676.72
	4.25
	6659.36
	6.13

	63
	2.6.4
	消防水工程
	55301.02
	43748.14
	4495.05
	2322.26
	0
	2076.2
	4981.63
	5.76
	6659.36
	8.3

	64
	2.7
	安装工程-6#
	612919.04
	465439.56
	64465.53
	31352.99
	0
	27801.03
	55212.92
	3.23
	4414.31
	138.85

	65
	2.7.1
	电气工程
	366749.84
	280429.58
	37773.83
	17350.18
	0
	15508.91
	33037.52
	59.84
	4414.31
	83.08

	66
	2.7.2
	给排水工程
	181652.34
	136009.24
	20065.76
	10563.61
	0
	9213.75
	16363.59
	29.64
	4414.31
	41.15

	67
	2.7.3
	消防电工程
	27153.83
	19430.22
	3597.84
	1874.78
	0
	1679.7
	2446.07
	4.43
	4414.31
	6.15

	68
	2.7.4
	消防水工程
	37363.03
	29570.52
	3028.1
	1564.42
	0
	1398.67
	3365.74
	6.1
	4414.31
	8.46

	69
	2.8
	安装工程-8#
	888330.97
	678164.34
	90834.47
	43968.87
	0
	39309.61
	80022.55
	4.68
	5346.83
	166.14

	70
	2.8.1
	电气工程
	547918.74
	425107.04
	52074.2
	23918.23
	0
	21379.94
	49357.56
	61.68
	5346.83
	102.48

	71
	2.8.2
	给排水工程
	239952.23
	176852.01
	28379.3
	14660.76
	0
	13105.57
	21615.35
	27.01
	5346.83
	44.88

	72
	2.8.3
	消防电工程
	45112.31
	32420
	5882.28
	3065.75
	0
	2746.22
	4063.81
	5.08
	5346.83
	8.44

	73
	2.8.4
	消防水工程
	55347.69
	43785.29
	4498.69
	2324.13
	0
	2077.88
	4985.83
	6.23
	5346.83
	10.35

	74
	2.9
	夜景亮化工程
	492278.53
	415835.85
	22738.52
	10454.43
	0
	9358.78
	44345.38
	2.6
	43350.66
	11.36

	75
	2.9.1
	夜景亮化工程
	492278.53
	415835.85
	22738.52
	10454.43
	0
	9358.78
	44345.38
	100
	43350.66
	11.36

	76
	2.10
	电梯工程（全费用）
	3443126.7
	3443126.7
	0
	0
	0
	77625
	310163.4
	18.16
	43350.66
	79.43

	77
	2.10.1
	电梯工程（全费用）
	3443126.7
	3443126.7
	0
	0
	0
	77625
	310163.4
	100
	43350.66
	79.43

	78
	2.11
	智能化工程
	1797443.76
	1408353.39
	163046.99
	71632.4
	0
	64126.24
	161917.14
	9.48
	43350.66
	41.46

	79
	2.11.1
	智能化工程
	1797443.76
	1408353.39
	163046.99
	71632.4
	0
	64126.24
	161917.14
	100
	43350.66
	41.46

	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	
	合计
	110743767.8
	80775799.79
	16996734.59
	3681982.71
	1151600
	2231413.54
	9976008.31
	
	43350.66
	2554.6




	重庆轨道交通江北控制中心土建工程工程造价

	
	序号
	名称
	金额
	分部分项
	措施项目
	
	其他项目
	规费
	税金
	占造价比例(%)

	
	
	
	
	分部分项工程费
	措施项目费
	安全文明施工费
	其他项目费
	
	
	

	1
	1
	土建工程
	77464385.94
	59173101.39
	9648425.67
	3029574.77
	0
	1549463.08
	7093395.8
	76.58

	2
	1.1
	塔楼工程
	32400485.04
	24817029.16
	3986859.4
	1277534.94
	0
	629691.6
	2966904.88
	41.83

	3
	1.2
	裙楼工程
	45005819.83
	34310425.79
	5655763.62
	1749818.63
	0
	918457.97
	4121172.45
	58.1

	4
	1.3
	门卫室工程
	58081.07
	45646.44
	5802.65
	2221.2
	0
	1313.51
	5318.47
	0.07

	5
	2
	安装工程
	304112.08
	209996.33
	48787.47
	22493.14
	0
	17480.81
	27847.47
	0.3

	6
	2.1
	防雷接地
	304112.08
	209996.33
	48787.47
	22493.14
	0
	17480.81
	27847.47
	100

	7
	3
	土石方工程
	10576744.43
	8911204.88
	345636.98
	55845.15
	0
	351392.54
	968510.03
	10.46

	8
	3.1
	土石方工程
	10576744.43
	8911204.88
	345636.98
	55845.15
	0
	351392.54
	968510.03
	100

	9
	4
	室外工程
	12811360.13
	10716494.77
	571590.16
	322806.25
	0
	350141.93
	1173133.27
	12.66

	10
	4.1
	岩土工程
	9993623.55
	8293506.28
	510315.08
	295460.12
	0
	274688.4
	915113.79
	78.01

	11
	4.2
	绿化工程
	240143.4
	199556.65
	11102.56
	8406.44
	0
	7494.31
	21989.88
	1.87

	12
	4.3
	道路标识、标牌、标线
	35216.84
	29618.11
	1724.06
	946.19
	0
	649.88
	3224.79
	0.27

	13
	4.4
	景观土建工程
	2462646.37
	2122772.35
	47683.15
	17510.56
	0
	66686.91
	225503.96
	19.22

	14
	4.5
	室外设施
	79729.97
	71041.38
	765.31
	482.94
	0
	622.43
	7300.85
	0.62

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	合计
	101156602.6
	79010797.37
	10614440.28
	3430719.31
	0
	2268478.36
	9262886.57
	




	重庆东站“一带一路”交流服务中心（8#楼）工程造价

	联合体投标：我司承建部分为133363526.93

	
	序号
	名称
	金额
	分部分项
	措施项目
	其他项目
	规费
	税金
	占造价比例(%)
	工程规模 
(m2或m)
	单位造价 
(元/m2或元/m)

	
	
	
	
	分部分项工程费
	措施项目费
	安全文明施工费
	其他项目费
	
	
	
	
	

	1
	1
	012地块1#楼
	235989042.52
	176561873.05
	14499107.05
	7298203.24
	24494049.84
	5358592.1
	21523781.35
	30.3
	
	

	2
	1.1
	基础工程
	33192386.46
	27970360.13
	1887011.34
	1455383.43
	0
	883472.65
	3039593.29
	14.07
	
	

	3
	1.1.1
	全费用工程
	4119796.44
	4119796.44
	0
	0
	0
	210627.96
	377422.99
	12.41
	
	

	4
	1.1.2
	基础工程
	29072590.02
	23850563.69
	1887011.34
	1455383.43
	0
	672844.69
	2662170.3
	87.59
	
	

	5
	1.2
	1#楼车库
	72922090.96
	35930001.35
	4631597.19
	1946278.05
	24494049.84
	1241071.5
	6677462.41
	30.9
	
	

	6
	1.2.1
	全费用工程
	262418.85
	262418.85
	0
	0
	0
	2799.54
	24032.83
	0.36
	
	

	7
	1.2.2
	建筑工程
	35406500.41
	26770758.77
	3914390.04
	1519296.22
	550749.7
	928436.89
	3242165.01
	48.55
	
	

	8
	1.2.3
	消防电工程
	1430548.07
	1066100.57
	161991.38
	99009.77
	0
	71461.17
	130994.95
	1.96
	
	

	9
	1.2.4
	消防水工程
	1817480.56
	1362387.68
	202047.36
	125731.73
	0
	86619.24
	166426.28
	2.49
	
	

	10
	1.2.5
	给排水工程
	646393.66
	547459.89
	27990.23
	16748.91
	0
	11753.42
	59190.12
	0.89
	
	

	11
	1.2.6
	气体灭火工程
	263108.09
	233588.61
	3824.25
	2286.76
	0
	1602.48
	24092.75
	0.36
	
	

	12
	1.2.7
	通风工程
	2878311.71
	2466483.04
	102514.26
	63113.6
	0
	45748.08
	263566.33
	3.95
	
	

	13
	1.2.8
	电气工程
	30001403.86
	3004878.19
	218839.67
	120091.06
	23943300.14
	87164.28
	2747221.58
	41.14
	
	

	14
	1.2.9
	充电桩（全费用）
	215925.75
	215925.75
	0
	0
	0
	5486.4
	19772.56
	0.3
	
	

	15
	1.3
	人防工程
	8762812.08
	7458216.53
	538282.16
	311250.89
	0
	184700.13
	802423.87
	3.71
	
	

	16
	1.3.1
	全费用工程
	533520.06
	533520.06
	0
	0
	0
	35669.98
	48862.61
	6.09
	
	

	17
	1.3.2
	建筑人防工程（全费用）
	1343412.14
	1343412.14
	0
	0
	0
	408.22
	123015.9
	15.33
	
	

	18
	1.3.3
	安装人防工程（全费用）
	97293.67
	97293.67
	0
	0
	0
	3937.8
	8916.1
	1.11
	
	

	19
	1.3.4
	建筑工程
	3855954.56
	3056976.86
	357160.19
	166022.84
	0
	88728.65
	353088.86
	44
	
	

	20
	1.3.5
	基础工程
	2932631.65
	2427013.8
	181121.97
	145228.05
	0
	55955.48
	268540.4
	33.47
	
	

	21
	1.4
	1#楼商业
	114030824.3
	98678782.43
	7203069.48
	3480297.49
	0
	2874768.91
	10441934.73
	48.32
	
	

	22
	1.4.1
	全费用工程
	509665.28
	509665.28
	0
	0
	0
	4486
	46667.28
	0.45
	
	

	23
	1.4.2
	幕墙工程（全费用）
	44538705.04
	44538705.04
	0
	0
	0
	1038017.79
	4078560.18
	39.06
	
	

	24
	1.4.3
	建筑工程
	54937770.79
	42246654.12
	6235889.35
	2898954.13
	0
	1424588.43
	5030638.89
	48.18
	
	

	25
	1.4.4
	消防电工程
	1293947.73
	964435.93
	147018.8
	89384.42
	0
	64006.51
	118486.49
	1.13
	
	

	26
	1.4.5
	消防水工程
	2034601.75
	1498991.34
	243947.52
	152855.11
	0
	105354.88
	186308.01
	1.78
	
	

	27
	1.4.6
	给排水工程
	746532.83
	567969.55
	78196.96
	44500.69
	0
	32006.48
	68359.84
	0.65
	
	

	28
	1.4.7
	通风工程
	2876018.9
	2239998.23
	258867.86
	162112.26
	0
	113796.42
	263356.39
	2.52
	
	

	29
	1.4.8
	电气工程
	7093581.98
	6112362.94
	239148.99
	132490.88
	0
	92512.4
	649557.65
	6.22
	
	

	30
	1.5
	智能化工程
	1159115.15
	881998.65
	122617.56
	71261.63
	0
	48359.04
	106139.9
	0.49
	
	

	31
	1.5.1
	智能化工程
	1159115.15
	881998.65
	122617.56
	71261.63
	0
	48359.04
	106139.9
	100
	
	

	32
	1.6
	抗震支架工程
	554971.47
	554971.47
	0
	0
	0
	0
	50877.31
	0.24
	
	

	33
	1.6.1
	抗震支架工程（全费用）
	554971.47
	554971.47
	0
	0
	0
	0
	50877.31
	100
	
	

	34
	1.7
	室外工程（上半弧）
	5366842.1
	5087542.49
	116529.32
	33731.75
	0
	126219.87
	405349.84
	2.27
	
	

	35
	1.7.1
	土石方工程（全费用）
	3180534.94
	3180534.94
	0
	0
	0
	45057.98
	291461.2
	59.26
	
	

	36
	1.7.2
	白蚁防治工程（全费用）
	27939.46
	27939.46
	0
	0
	0
	1768.32
	0
	0.52
	
	

	37
	1.7.3
	BIM技术应用（全费用）
	914631.39
	914631.39
	0
	0
	0
	30511.92
	0
	17.04
	
	

	38
	1.7.4
	防护工程
	969033.43
	730995.39
	106455.06
	29716.92
	0
	42848.82
	88734.16
	18.06
	
	

	39
	1.7.5
	室外排水工程
	274702.88
	233441.31
	10074.26
	4014.83
	0
	6032.83
	25154.48
	5.12
	
	

	40
	2
	重庆东站交通枢纽项目城市通廊
	95954705.24
	71043310.72
	7382439.91
	3016505.41
	9159155.28
	2195566.17
	8786625.16
	12.32
	
	

	41
	2.1
	基础工程
	13568721.71
	11777289.09
	650441.06
	521713.9
	0
	356922.95
	1242444.06
	14.14
	
	

	42
	2.1.1
	全费用工程
	3299860.97
	3299860.97
	0
	0
	0
	156248.58
	302126.87
	24.32
	
	

	43
	2.1.2
	基础工程
	10268860.74
	8477428.12
	650441.06
	521713.9
	0
	200674.37
	940317.19
	75.68
	
	

	44
	2.2
	城市通廊
	82385983.53
	59266021.63
	6731998.85
	2494791.51
	9159155.28
	1838643.22
	7544181.1
	85.86
	
	

	45
	2.2.1
	全费用工程
	17429343.84
	17429343.84
	0
	0
	0
	557899.83
	1596116.72
	21.16
	
	

	46
	2.2.2
	建筑工程
	18414996.03
	11762948.89
	4112999.07
	970035.78
	295181.86
	557609.31
	1686256.9
	22.35
	
	

	47
	2.2.3
	明月西路天桥
	13109201.93
	10556732.04
	1083917.21
	471543.54
	0
	268146.11
	1200406.57
	15.91
	
	

	48
	2.2.4
	至4#楼天桥
	885830.54
	724365.84
	62719.25
	44304.92
	0
	17630.16
	81115.29
	1.08
	
	

	49
	2.2.5
	拱桥
	1087424.25
	898206.87
	70926.48
	50817.14
	0
	18715.71
	99575.19
	1.32
	
	

	50
	2.2.6
	吊桥平台及钢楼梯
	1058355.21
	830774.91
	98892.5
	56761.02
	0
	31774.46
	96913.34
	1.28
	
	

	51
	2.2.7
	钢网架屋盖
	17832301.94
	14655020.96
	1198135.72
	844343.16
	0
	346245.52
	1632899.74
	21.64
	
	

	52
	2.2.8
	电气工程
	12412927.78
	2289990.65
	88041.37
	47320.41
	8863973.42
	34273.43
	1136648.91
	15.07
	
	

	53
	2.2.9
	给排水工程
	111171.6
	84385.65
	12058.84
	7018.51
	0
	4547.15
	10179.96
	0.13
	
	

	54
	2.2.10
	消防水工程
	44430.41
	34251.98
	4308.41
	2647.03
	0
	1801.54
	4068.48
	0.05
	
	

	55
	3
	重庆东站交通枢纽项目地下空间连接通道一期
	48789770.89
	36708991.96
	2386500.84
	1274425.41
	4718395.95
	1138096.5
	4467658.24
	6.26
	
	

	56
	3.1
	地下空间连接通道工程-南线
	5168860.95
	4295622.07
	316835.09
	163090.37
	8000
	125785.95
	473303.95
	10.59
	
	

	57
	3.1.1
	全费用工程
	479962
	479962
	0
	0
	0
	6743.54
	43942.57
	9.29
	
	

	58
	3.1.2
	防护工程
	437894.34
	325227.8
	50433.22
	13444.04
	0
	22135.44
	40097.88
	8.47
	
	

	59
	3.1.3
	地下通道工程
	4196614.54
	3451798.59
	264212.87
	148048.32
	0
	96320.06
	384283.02
	81.19
	
	

	60
	3.1.4
	交通工程
	54390.07
	38633.68
	2189
	1598.01
	8000
	586.91
	4980.48
	1.05
	
	

	61
	3.2
	地下空间连接通道工程-北线
	33816758.9
	24058308.13
	1603637.65
	848846
	4710395.95
	824095.12
	3096589.85
	69.31
	
	

	62
	3.2.1
	全费用工程
	3634850.55
	3634850.55
	0
	0
	0
	143428.28
	332839.52
	10.75
	
	

	63
	3.2.2
	防护工程
	7717618.98
	6248092.9
	487418.23
	240595.7
	0
	275407.27
	706700.58
	22.82
	
	

	64
	3.2.3
	地下通道工程
	14414141.45
	11812198.97
	946379.4
	505952.25
	0
	335663.5
	1319899.58
	42.62
	
	

	65
	3.2.4
	交通工程
	367197.63
	299418.46
	14383.95
	10414.72
	16000
	3771.02
	33624.2
	1.09
	
	

	66
	3.2.5
	消防电工程
	221794.36
	176707.63
	17020.17
	10721.45
	0
	7756.91
	20309.65
	0.66
	
	

	67
	3.2.6
	水喷雾工程
	372141.21
	298327.32
	27821.1
	17460.08
	0
	11915.91
	34076.88
	1.1
	
	

	68
	3.2.7
	消防水工程
	117731.65
	93163.14
	9705.32
	6050.53
	0
	4082.53
	10780.66
	0.35
	
	

	69
	3.2.8
	智能化工程
	573949.87
	483521.22
	26466.87
	15869.68
	0
	11405.32
	52556.46
	1.7
	
	

	70
	3.2.9
	通风工程
	285576.59
	241797.22
	11815.87
	7261.17
	0
	5813.31
	26150.19
	0.84
	
	

	71
	3.2.10
	电气工程
	6111756.61
	770230.72
	62626.74
	34520.42
	4694395.95
	24851.07
	559652.13
	18.07
	
	

	72
	3.3
	地下空间连接通道
	9433377.05
	8057479.14
	437395.48
	249564.36
	0
	177510.48
	863812.72
	19.33
	
	

	73
	3.3.1
	1#设备区
	4819405.7
	4124856.95
	223567.63
	125738.68
	0
	94716.39
	441321.24
	51.09
	
	

	74
	3.3.1.1
	全费用工程
	493710.53
	493710.53
	0
	0
	0
	19838.17
	45218.34
	10.24
	
	

	75
	3.3.1.2
	建筑工程
	2816652.17
	2314043.18
	185829.69
	103046.8
	0
	58859.11
	257920.19
	58.44
	
	

	76
	3.3.1.3
	消防水工程
	579803.35
	504783.67
	15440.32
	9926.34
	0
	6486.9
	53092.46
	12.03
	
	

	77
	3.3.1.4
	消防电工程
	54760.87
	41702.89
	5561.41
	3447.23
	0
	2482.13
	5014.44
	1.14
	
	

	78
	3.3.1.5
	智能化工程
	22370.75
	17205.08
	2195.98
	1278.64
	0
	921.21
	2048.48
	0.46
	
	

	79
	3.3.1.6
	通风工程
	39375.39
	31570.92
	2759.8
	1597.98
	0
	1439.08
	3605.59
	0.82
	
	

	80
	3.3.1.7
	电气工程
	812732.64
	721840.68
	11780.43
	6441.69
	0
	4689.79
	74421.74
	16.86
	
	

	81
	3.3.2
	2#设备区
	1822041.24
	1537423.43
	97564.78
	56751.61
	0
	39416.88
	166840.26
	19.31
	
	

	82
	3.3.2.1
	全费用工程
	144132.2
	144132.2
	0
	0
	0
	6009.58
	13194.53
	7.91
	
	

	83
	3.3.2.2
	建筑工程
	1230168.32
	1014208.5
	78384
	45037.62
	0
	24929.59
	112646.23
	67.52
	
	

	84
	3.3.2.3
	消防水工程
	143442.68
	120506.15
	6857.67
	4484.04
	0
	2943.85
	13135.01
	7.87
	
	

	85
	3.3.2.4
	消防电工程
	24307.04
	18548.99
	2432.21
	1521.01
	0
	1100.05
	2225.79
	1.33
	
	

	86
	3.3.2.5
	智能化工程
	21972.62
	16969.21
	2095.68
	1240
	0
	895.71
	2012.02
	1.21
	
	

	87
	3.3.2.6
	通风工程
	169946.82
	148472.59
	3925.53
	2363.79
	0
	1986.71
	15561.99
	9.33
	
	

	88
	3.3.2.7
	电气工程
	88071.56
	74585.79
	3869.69
	2105.15
	0
	1551.39
	8064.69
	4.83
	
	

	89
	3.3.3
	D1变配站
	2791930.11
	2395198.76
	116263.07
	67074.07
	0
	43377.21
	255651.22
	29.6
	
	

	90
	3.3.3.1
	全费用工程
	145521.95
	145521.95
	0
	0
	0
	5239.91
	13320.24
	5.21
	
	

	91
	3.3.3.2
	建筑工程
	1472515.1
	1216311.49
	93034.09
	53907.67
	0
	28331.66
	134837.86
	52.74
	
	

	92
	3.3.3.3
	消防水工程
	9257.57
	7479.96
	655.17
	391.97
	0
	274.72
	847.72
	0.33
	
	

	93
	3.3.3.4
	消防电工程
	28668.99
	21698.19
	3029.89
	1821.23
	0
	1315.7
	2625.21
	1.03
	
	

	94
	3.3.3.5
	智能化工程
	27271.13
	21304.99
	2447.69
	1416.11
	0
	1021.24
	2497.21
	0.98
	
	

	95
	3.3.3.6
	通风工程
	48381.48
	39133.55
	3196.26
	1856.83
	0
	1621.39
	4430.28
	1.73
	
	

	96
	3.3.3.7
	电气工程
	1060313.89
	943748.63
	13899.97
	7680.26
	0
	5572.59
	97092.7
	37.98
	
	

	97
	3.4
	开成路
	370773.99
	297582.62
	28632.62
	12924.68
	0
	10704.95
	33951.72
	0.76
	
	

	98
	3.4.1
	全费用工程
	1069.2
	1069.2
	0
	0
	0
	0
	97.92
	0.29
	
	

	99
	3.4.2
	地下通道工程
	129349.88
	98531.37
	14462.1
	4765.5
	0
	4511.87
	11844.54
	34.89
	
	

	100
	3.4.3
	水喷雾工程
	15907.89
	11970.42
	1737.97
	1077.46
	0
	742.82
	1456.68
	4.29
	
	

	101
	3.4.4
	消防水工程
	17503.67
	13654.63
	1574.07
	983.91
	0
	672.16
	1602.81
	4.72
	
	

	102
	3.4.5
	消防电工程
	14776.82
	11299.79
	1451.7
	889.62
	0
	672.22
	1353.11
	3.99
	
	

	103
	3.4.6
	智能化工程
	12260.92
	9963.3
	809.84
	465.41
	0
	365.05
	1122.73
	3.31
	
	

	104
	3.4.7
	通风工程
	40141.12
	32207.88
	2822.79
	1594.47
	0
	1434.73
	3675.72
	10.83
	
	

	105
	3.4.8
	电气工程
	139764.49
	118886.03
	5774.15
	3148.31
	0
	2306.1
	12798.21
	37.7
	
	

	106
	4
	012地块6#7#8#楼
	300382116.01
	218583354.74
	20805987.25
	8952512.37
	33842904.08
	7142461.66
	27211510.62
	38.57
	
	

	107
	4.1
	人防工程
	20565756.88
	17198429.27
	1535584.2
	704917.23
	0
	522980.13
	1684594.46
	6.85
	
	

	108
	4.1.1
	建筑人防工程（全费用）
	2178185.66
	2178185.66
	0
	0
	0
	717.32
	828.36
	10.59
	
	

	109
	4.1.2
	安装人防工程（全费用）
	981729.49
	981729.49
	0
	0
	0
	59213.7
	89904.11
	4.77
	
	

	110
	4.1.3
	全费用工程
	1432598.75
	1432598.75
	0
	0
	0
	93971.85
	131195.84
	6.97
	
	

	111
	4.1.4
	基础工程
	3919581.59
	3256226.57
	233381.64
	187799.74
	0
	71058.2
	358915.18
	19.06
	
	

	112
	4.1.5
	建筑工程
	12053661.39
	9349688.8
	1302202.56
	517117.49
	0
	298019.06
	1103750.97
	58.61
	
	

	113
	4.2
	室外工程
	10807322.99
	9893252.53
	402923.43
	136827.03
	0
	266756.32
	893600.56
	3.6
	
	

	114
	4.2.1
	土石方工程（全费用）
	5861011.66
	5861011.66
	0
	0
	0
	76213.64
	537300.94
	54.23
	
	

	115
	4.2.2
	白蚁防治工程（全费用）
	16400.16
	16400.16
	0
	0
	0
	1037.99
	0
	0.15
	
	

	116
	4.2.3
	BIM技术应用（全费用）
	1038893.18
	1038893.18
	0
	0
	0
	34657.28
	0
	9.61
	
	

	117
	4.2.4
	防护工程
	2935946.57
	2159190.98
	370493.63
	120581.59
	0
	137418.01
	268843.95
	27.17
	
	

	118
	4.2.5
	室外给排水工程
	589603.73
	500129.21
	22232.11
	9053.13
	0
	13252.53
	53989.88
	5.46
	
	

	119
	4.2.6
	室外消防工程
	365467.69
	317627.34
	10197.69
	7192.31
	0
	4176.87
	33465.79
	3.38
	
	

	120
	4.3
	基础工程
	41883153.41
	35950789.86
	2116333.48
	1675707.12
	0
	1197702.44
	3835306.68
	13.94
	
	

	121
	4.3.1
	全费用工程
	7710718.68
	7710718.68
	0
	0
	0
	510834.27
	706144.78
	18.41
	
	

	122
	4.3.2
	基础工程
	34172434.73
	28240071.18
	2116333.48
	1675707.12
	0
	686868.17
	3129161.9
	81.59
	
	

	123
	4.4
	车库
	51967997
	41208343.33
	3960504.67
	1960534.57
	1050152.55
	1156809.51
	4758694.01
	17.3
	
	

	124
	4.4.1
	全费用工程
	448440.73
	448440.73
	0
	0
	0
	5490.35
	41060.07
	0.86
	
	

	125
	4.4.2
	建筑工程
	35635906.96
	27182947.24
	3281897.26
	1554740.24
	1050152.55
	857738.2
	3263171.71
	68.57
	
	

	126
	4.4.3
	消防电工程
	1250977.17
	938957.27
	137245.52
	83322
	0
	60222.7
	114551.68
	2.41
	
	

	127
	4.4.4
	消防水工程
	1444219.75
	1115088.75
	137960.44
	86352.9
	0
	58923.69
	132246.87
	2.78
	
	

	128
	4.4.5
	给排水工程
	2126481
	1853814.65
	54568.14
	34160.24
	0
	23376.84
	194721.37
	4.09
	
	

	129
	4.4.6
	水泵房安装工程
	487993.03
	409096.31
	23672.68
	15174.37
	0
	10538.63
	44685.41
	0.94
	
	

	130
	4.4.7
	气体灭火工程
	329110.85
	292628.37
	4427.54
	2820.23
	0
	1918.34
	30136.6
	0.63
	
	

	131
	4.4.8
	通风工程
	2712361.73
	2294905.89
	115810.27
	71532.41
	0
	53275.23
	248370.34
	5.22
	
	

	132
	4.4.9
	车库电气工程
	6259700.27
	5399658.61
	204922.82
	112432.18
	0
	81919.54
	573199.3
	12.05
	
	

	133
	4.4.10
	柴油发电机及充电桩（全费用）
	1272805.51
	1272805.51
	0
	0
	0
	3405.99
	116550.66
	2.45
	
	

	134
	4.5
	6#塔楼
	19899589.73
	16425936.32
	1847989.57
	682541.69
	0
	625586.15
	1822210.72
	6.62
	
	

	135
	4.5.1
	全费用工程
	411866.25
	411866.25
	0
	0
	0
	3956.78
	37718.66
	2.07
	
	

	136
	4.5.2
	幕墙工程（全费用）
	6242295.85
	6242295.85
	0
	0
	0
	208846.27
	571611.32
	31.37
	
	

	137
	4.5.3
	建筑工程
	10469082.31
	7579761.13
	1614569.36
	544763.57
	0
	316100.39
	958651.43
	52.61
	
	

	138
	4.5.4
	消防电工程
	239999.94
	178664.8
	27291.45
	16778.43
	0
	12066.95
	21976.74
	1.21
	
	

	139
	4.5.5
	消防水工程
	494480.56
	364664.03
	59942.83
	37010.56
	0
	24594.23
	45279.47
	2.48
	
	

	140
	4.5.6
	给排水工程
	406997.35
	298341.47
	50375.95
	29968.84
	0
	21011.28
	37268.65
	2.05
	
	

	141
	4.5.7
	通风工程
	286215.67
	218606.17
	28642.14
	17841.01
	0
	12758.65
	26208.71
	1.44
	
	

	142
	4.5.8
	电气工程
	1348651.8
	1131736.62
	67167.84
	36179.28
	0
	26251.6
	123495.74
	6.78
	
	

	143
	4.6
	7#塔楼
	25539986.87
	20651436.81
	2607948.2
	838829.57
	0
	778448.24
	2338710.54
	8.5
	
	

	144
	4.6.1
	全费用工程
	601672.4
	601672.4
	0
	0
	0
	6140.07
	55100.21
	2.36
	
	

	145
	4.6.2
	幕墙工程（全费用）
	6294421.03
	6294421.03
	0
	0
	0
	198923.3
	576393.34
	24.65
	
	

	146
	4.6.3
	建筑工程
	15376342.4
	11204215.57
	2312555.76
	663630.01
	0
	451562.97
	1408008.1
	60.2
	
	

	147
	4.6.4
	消防电工程
	338497.74
	249061.14
	40999.2
	25194.35
	0
	17441.24
	30996.16
	1.33
	
	

	148
	4.6.5
	消防水工程
	736193.3
	539926.76
	91472.62
	56311.16
	0
	37380.87
	67413.05
	2.88
	
	

	149
	4.6.6
	给排水工程
	443879.46
	328685.66
	52578.62
	31245.24
	0
	21969.24
	40645.94
	1.74
	
	

	150
	4.6.7
	通风工程
	458037.65
	368461.79
	32907.4
	20501
	0
	14726.06
	41942.4
	1.79
	
	

	151
	4.6.8
	电气工程
	1290942.89
	1064992.46
	77434.6
	41947.81
	0
	30304.49
	118211.34
	5.05
	
	

	152
	4.7
	8#塔楼
	40636552.59
	32755753.61
	4397958.3
	1279803.48
	0
	1199611.14
	3721076.86
	13.53
	
	

	153
	4.7.1
	全费用工程
	602550.1
	602550.1
	0
	0
	0
	5751.16
	55180.86
	1.48
	
	

	154
	4.7.2
	幕墙工程（全费用）
	11401340.6
	11401340.6
	0
	0
	0
	332905.5
	1044009.8
	28.06
	
	

	155
	4.7.3
	建筑工程
	23731302.49
	16876736.13
	3989081.46
	1036395.88
	0
	692415.05
	2173069.85
	58.4
	
	

	156
	4.7.4
	消防电工程
	556035.51
	413211.17
	64531.71
	39576.37
	0
	27376.59
	50916.04
	1.37
	
	

	157
	4.7.5
	消防水工程
	1302768.9
	981265.52
	143452.01
	88059.32
	0
	58757.12
	119294.25
	3.21
	
	

	158
	4.7.6
	给排水工程
	373450.08
	289534.71
	35182.17
	21187.77
	0
	14536.46
	34196.74
	0.92
	
	

	159
	4.7.7
	通风工程
	630312.3
	489509.7
	57401.01
	35983.85
	0
	25684.04
	57717.55
	1.55
	
	

	160
	4.7.8
	电气工程
	2038792.61
	1701605.68
	108309.94
	58600.29
	0
	42185.22
	186691.77
	5.02
	
	

	161
	4.8
	6-8#裙楼
	84055583.54
	40819017.99
	3599503.81
	1462293.41
	32292751.53
	1287232.16
	7696961.42
	27.98
	
	

	162
	4.8.1
	全费用工程
	674554.45
	674554.45
	0
	0
	0
	5046.28
	61768.83
	0.8
	
	

	163
	4.8.2
	幕墙工程（全费用）
	13393483.29
	13393483.29
	0
	0
	0
	346618.98
	1226449.28
	15.93
	
	

	164
	4.8.3
	建筑工程
	27010557.51
	20815636.49
	3029088.76
	1119745.72
	0
	692481.79
	2473350.47
	32.13
	
	

	165
	4.8.4
	消防电工程
	732055.31
	543367.54
	85033.63
	50401.08
	0
	36620
	67034.14
	0.87
	
	

	166
	4.8.5
	消防水工程
	1206988.11
	892628.5
	142761.36
	88621.74
	0
	61074.63
	110523.62
	1.44
	
	

	167
	4.8.6
	给排水工程
	712736.65
	550301.72
	67771.39
	42151.64
	0
	29398.41
	65265.13
	0.85
	
	

	168
	4.8.7
	通风工程
	1685777.08
	1347525.59
	127296.78
	79538.99
	0
	56588.49
	154366.22
	2.01
	
	

	169
	4.8.8
	电气工程
	38639431.14
	2601520.41
	147551.89
	81834.24
	32292751.53
	59403.58
	3538203.73
	45.97
	
	

	170
	4.9
	光伏工程
	304808.7
	268315.57
	6135.32
	3442.23
	0
	2446.55
	27911.26
	0.1
	
	

	171
	4.9.1
	光伏工程
	304808.7
	268315.57
	6135.32
	3442.23
	0
	2446.55
	27911.26
	100
	
	

	172
	4.10
	智能化工程
	1903041.12
	1489284.28
	173644.14
	103449.53
	0
	65851.66
	174261.04
	0.63
	
	

	173
	4.10.1
	智能化工程
	1903041.12
	1489284.28
	173644.14
	103449.53
	0
	65851.66
	174261.04
	100
	
	

	174
	4.11
	抗震支架
	644805.35
	644805.35
	0
	0
	0
	0
	59154.55
	0.21
	
	

	175
	4.11.1
	抗震支架工程（全费用）
	644805.35
	644805.35
	0
	0
	0
	0
	59154.55
	100
	
	

	176
	4.12
	西侧地通
	2173517.83
	1277989.82
	157462.13
	104166.51
	500000
	39037.36
	199028.52
	0.72
	
	

	177
	4.12.1
	建筑工程
	2078114.51
	1205350.74
	147677.87
	98595.48
	500000
	34793.44
	190292.46
	95.61
	
	

	178
	4.12.2
	消防电工程
	15989.11
	11706.21
	1967.67
	1178.24
	0
	851.11
	1464.12
	0.74
	
	

	179
	4.12.3
	消防水工程
	28885.92
	21770.59
	3144.48
	1925.96
	0
	1325.77
	2645.08
	1.33
	
	

	180
	4.12.4
	给排水工程
	11413.65
	8724.35
	1152.7
	682.48
	0
	491.45
	1045.15
	0.53
	
	

	181
	4.12.5
	通风工程
	3559.78
	3022.36
	147.5
	87.83
	0
	63.96
	325.96
	0.16
	
	

	182
	4.12.6
	电气工程
	35554.86
	27415.57
	3371.91
	1696.52
	0
	1511.63
	3255.75
	1.64
	
	

	183
	5
	011地块车库
	81294701.38
	60685107.63
	5048201.02
	2805973.85
	7618253.82
	1981251.13
	7349293.52
	10.44
	
	

	184
	5.1
	室外工程（1#新增车库）
	3005432.29
	2824104.57
	88279.36
	20804.92
	0
	66745.7
	255818.46
	3.7
	
	

	185
	5.1.1
	土石方工程（全费用）
	2109106.07
	2109106.07
	0
	0
	0
	28219.26
	193271.04
	70.18
	
	

	186
	5.1.2
	白蚁防治工程（全费用）
	30432.93
	30432.93
	0
	0
	0
	1926.14
	0
	1.01
	
	

	187
	5.1.3
	BIM技术应用（全费用）
	182835.75
	182835.75
	0
	0
	0
	6099.36
	0
	6.08
	
	

	188
	5.1.4
	防护工程
	683057.54
	501729.82
	88279.36
	20804.92
	0
	30500.94
	62547.42
	22.73
	
	

	189
	5.2
	车库（1#新增车库）
	41416865.98
	26094244.17
	3089698.26
	1400814.53
	7618253.82
	886002.61
	3792504.61
	50.95
	
	

	190
	5.2.1
	全费用工程
	155464.19
	155464.19
	0
	0
	0
	2123.56
	14235.85
	0.38
	
	

	191
	5.2.2
	建筑工程
	25398031.71
	19809232.98
	2593595.69
	1103369.15
	0
	669511.18
	2325691.86
	61.32
	
	

	192
	5.2.3
	消防电工程
	899429.23
	680352.36
	95170.65
	57539.1
	0
	41545.7
	82360.52
	2.17
	
	

	193
	5.2.4
	消防水工程
	1219164.96
	910887.16
	137649.23
	85511.17
	0
	58989.92
	111638.65
	2.94
	
	

	194
	5.2.5
	给排水工程
	331178.66
	269090.52
	22129.77
	13730.46
	0
	9632.42
	30325.95
	0.8
	
	

	195
	5.2.6
	气体灭火工程
	262865.82
	233588.61
	3604.17
	2286.76
	0
	1602.48
	24070.56
	0.63
	
	

	196
	5.2.7
	通风工程
	1712345.87
	1450340.29
	72545.84
	45086.22
	0
	32660.62
	156799.12
	4.13
	
	

	197
	5.2.8
	电气工程
	10678461.16
	1888149.41
	138647.73
	76449.38
	7618253.82
	55585.99
	977824.21
	25.78
	
	

	198
	5.2.9
	充电桩（全费用）
	215925.75
	215925.75
	0
	0
	0
	5486.4
	19772.56
	0.52
	
	

	199
	5.2.10
	智能化工程
	301040.55
	238254.82
	26355.18
	16842.29
	0
	8864.34
	27566.21
	0.73
	
	

	200
	5.2.11
	抗震支架工程（全费用）
	242958.08
	242958.08
	0
	0
	0
	0
	22219.12
	0.59
	
	

	201
	5.3
	基础工程（1#新增车库）
	28943959.91
	24929457.78
	1431449.54
	1118647.73
	0
	824204.16
	2650412.67
	35.6
	
	

	202
	5.3.1
	全费用工程
	6060450.36
	6060450.36
	0
	0
	0
	336589.22
	554975.02
	20.94
	
	

	203
	5.3.2
	基础工程
	22883509.55
	18869007.42
	1431449.54
	1118647.73
	0
	487614.94
	2095437.65
	79.06
	
	

	204
	5.4
	人防工程（1#新增车库）
	7928443.2
	6837301.11
	438773.86
	265706.67
	0
	204298.66
	650557.78
	9.75
	
	

	205
	5.4.1
	建筑人防工程（全费用）
	892550.16
	892550.16
	0
	0
	0
	286.31
	6271.89
	11.26
	
	

	206
	5.4.2
	安装人防工程（全费用）
	321306.72
	321306.72
	0
	0
	0
	18089.98
	29424.25
	4.05
	
	

	207
	5.4.3
	全费用工程
	915489.43
	915489.43
	0
	0
	0
	64576.09
	83839.69
	11.55
	
	

	208
	5.4.4
	建筑工程
	2676090.84
	2117338.52
	250207.53
	114249.87
	0
	63495.78
	245049.01
	33.75
	
	

	209
	5.4.5
	基础工程
	3123006.05
	2590616.28
	188566.33
	151456.8
	0
	57850.5
	285972.94
	39.39
	
	

	210
	6
	电梯工程
	16441275.58
	16441275.58
	0
	0
	0
	0
	1505523.53
	2.11
	
	

	211
	6.1
	电梯(全费用）
	16441275.58
	16441275.58
	0
	0
	0
	0
	1505523.53
	100
	
	

	212
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	213
	
	合计
	778851611.62
	580023913.68
	50122236.07
	23347620.28
	79832758.97
	17815967.56
	70844392.42
	
	
	







35

